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Darba daudzumu un izmaksu saraksts
Alūksnes nodaļas autoceļu tīklā
	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Vienību  izcenoj. Nr. 
	Vienību izmēri
	Darba daudzums
	Vienības 
cena LVL
	Darbu izmaksa LVL

	1
	2
	 
	 
	4
	5
	6

	 
	Autoceļš V402 Zaiceva -Putrovka km 4,150- 4,750
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	[bookmark: _GoBack]Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos
	4.2.5.
	m3
	170
	15.59
	2650.30

	2.
	Nesaistīta seguma atjaunošana
	4.2.2.
	m3
	240
	23.51
	5642.40

	 
	Kopā
	 
	 
	 
	 
	8292.70

	 
	PVN 21%
	 
	 
	 
	 
	1741.47

	 
	Kopā darbi pēc līgumcenām:
	 
	 
	 
	 
	10034.17

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Autoceļš V376 Ape -Ādams km 8,100- 8,900
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos
	4.2.5.
	m3
	50
	15.59
	779.50

	4.
	Nesaistīta seguma atjaunošana
	4.2.2.
	m3
	360
	23.51
	8463.60

	 
	Kopā
	 
	 
	 
	 
	9243.10

	 
	PVN 21%
	 
	 
	 
	 
	1941.05

	 
	Kopā darbi pēc līgumcenām:
	 
	 
	 
	 
	11184.15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Autoceļš V372 Gaujiena Lejaskrogs km 4,0504,200 un 4,350- 4,500
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Nesaistīta seguma atjaunošana
	4.2.2.
	m3
	120
	23.51
	2821.20

	 
	Kopā
	 
	 
	 
	 
	2821.20

	 
	PVN 21%
	 
	 
	 
	 
	592.45

	 
	Kopā darbi pēc līgumcenām:
	 
	 
	 
	 
	3413.65

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Autoceļš V371 Vireši - Dūre -Lejasciems km 10,350-10,400 un 15,800-15,960
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Izskalojumu aizbēršana
	5.1.1.
	m3
	200
	20.11
	4022.00

	 
	Kopā
	 
	 
	 
	 
	4022.00

	 
	PVN 21%
	 
	 
	 
	 
	844.62

	 
	Kopā darbi pēc līgumcenām:
	 
	 
	 
	 
	4866.62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Autoceļš P42 Viļaka  - Zaiceva - Krievijas robeža km 23,185; 24,990; 26,380; 34,660; 39,900; 35,100
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Plastmasas caurteku ar diametru 1,0m uzstādīšana
	2.2.2.1.2.5.
	m
	11
	238.03
	2618.33

	8.
	Plastmasas caurteku ar diametru 0,8m uzstādīšana
	2.2.2.1.2.4.
	m
	11
	167.31
	1840.41

	9.
	Plastmasas caurteku ar diametru 0,6m uzstādīšana
	2.2.2.1.2.3.
	m
	11
	106.59
	1172.49

	10.
	Plastmasas caurteku ar diametru 0,5m uzstādīšana
	2.2.2.1.2.2.
	m
	33
	77.07
	2543.31

	11.
	Ceļa sāngrāvju tīrīšan ar ekskavatoru , izmetot grunti atbērtnē
	5.2.3.
	m3
	450
	3.74
	1683.00

	12.
	Nesaistīta seguma atjaunošana
	4.2.2.
	m3
	180
	23.51
	4231.80

	 
	Kopā
	 
	 
	 
	 
	14089.34

	 
	PVN 21%
	 
	 
	 
	 
	2958.76

	 
	Kopā darbi pēc līgumcenām:
	 
	 
	 
	 
	17048.10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Autoceļš V 392 Klimentīne -Akaviņas  km 2,200 un 3,500
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Plastmasas caurteku ar diametru 0,6m uzstādīšana
	2.2.2.1.2.3.
	m
	11
	106.59
	1172.49

	14.
	Plastmasas caurteku ar diametru 0,5m uzstādīšana
	2.2.2.1.2.2.
	m
	11
	77.07
	847.77

	15.
	Ceļa sāngrāvju tīrīšan ar ekskavatoru , izmetot grunti atbērtnē
	5.2.3.
	m3
	150
	3.74
	561.00

	16.
	Nesaistīta seguma atjaunošana
	4.2.2.
	m3
	60
	23.51
	1410.60

	 
	Kopā
	 
	 
	 
	 
	3991.86

	 
	PVN 21%
	 
	 
	 
	 
	838.29

	 
	Kopā darbi pēc līgumcenām:
	 
	 
	 
	 
	4830.15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Autoceļš P23 Valka -Vireši   km 34,720 un 36,480
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Plastmasas caurteku ar diametru 0,6m uzstādīšana
	2.2.2.1.2.3.
	m
	11
	106.59
	1172.49

	18.
	Plastmasas caurteku ar diametru 0,5m uzstādīšana
	2.2.2.1.2.2.
	m
	11
	77.07
	847.77

	19.
	Ceļa sāngrāvju tīrīšan ar ekskavatoru , izmetot grunti atbērtnē
	5.2.3.
	m3
	150
	3.74
	561.00

	20.
	Nesaistīta seguma atjaunošana
	4.2.2.
	m3
	60
	23.51
	1410.60

	 
	Kopā
	 
	 
	 
	 
	3991.86

	 
	PVN 21%
	 
	 
	 
	 
	838.29

	 
	Kopā darbi pēc līgumcenām:
	 
	 
	 
	 
	4830.15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Autoceļš V376 Ape -Ādams    km 6,980 un 7,400
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Plastmasas caurteku ar diametru 0,8m uzstādīšana
	2.2.2.1.2.4.
	m
	22
	167.31
	3680.82

	22.
	Ceļa sāngrāvju tīrīšan ar ekskavatoru , izmetot grunti atbērtnē
	5.2.3.
	m3
	150
	3.74
	561.00

	23.
	Nesaistīta seguma atjaunošana
	4.2.2.
	m3
	60
	23.51
	1410.60

	 
	Kopā
	 
	 
	 
	 
	5652.42

	 
	PVN 21%
	 
	 
	 
	 
	1187.01

	 
	Kopā darbi pēc līgumcenām:
	 
	 
	 
	 
	6839.43

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Autoceļš V379 Karva -Rezaka     km 4,020
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Plastmasas caurteku ar diametru 0,5m uzstādīšana
	2.2.2.1.2.2.
	m
	11
	77.07
	847.77

	25.
	Ceļa sāngrāvju tīrīšan ar ekskavatoru , izmetot grunti atbērtnē
	5.2.3.
	m3
	75
	3.74
	280.50

	26. 
	Nesaistīta seguma atjaunošana
	4.2.2.
	m3
	30
	23.51
	705.30

	 
	Kopā
	 
	 
	 
	 
	1833.57

	 
	PVN 21%
	 
	 
	 
	 
	385.05

	 
	Kopā darbi pēc līgumcenām:
	 
	 
	 
	 
	2218.62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Autoceļš V378 Alsviķi - Ādams     km 6,110
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Plastmasas caurteku ar diametru 0,5m uzstādīšana
	2.2.2.1.2.2.
	m
	11
	77.07
	847.77

	 
	Ceļa sāngrāvju tīrīšan ar ekskavatoru , izmetot grunti atbērtnē
	5.2.3.
	m3
	75
	3.74
	280.50

	 
	Nesaistīta seguma atjaunošana
	4.2.2.
	m3
	30
	23.51
	705.30

	 
	Kopā
	 
	 
	 
	 
	1833.57

	 
	PVN 21%
	 
	 
	 
	 
	385.05

	 
	Kopā darbi pēc līgumcenām:
	 
	 
	 
	 
	2218.62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Pavisam kopā ar PVN
	 
	 
	 
	 
	67483.66
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